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1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE. 

 

La canonada d’impulsió des del dipòsit d‘Els Casots al dipòsit de Can Rosell discorre en un tram paralꞏlel a 
la carretera d’accés a la Urb. Can Rosell. Aquesta canonada és de polietilè PE-100 i es va instalꞏlar fa uns 
vint anys, en substitució de la canonada de fibrociment original.  
 

Aquesta canonada, com ha passat en altres trams d’aquesta impulsió instalꞏlada en la mateixa època, ha 
patit una degradació exagerada (s’ha arribat a tenir de promig d’una avaria setmanal, a més aquestes fuites 
estan afectant la base de la carretera). Per aquesta raó, és necessari procedir a la renovació de tot el tram 
afectat. 
 
En paralꞏlel a aquesta canonada d’impulsió discorre la canonada d’abastament a la urbanització de Can 
Rosell de polietilè de 90 mm procedent del dipòsit de Can Rosell. Aquesta canonada es troba instalꞏlada molt 
propera a la canonada d’impulsió fet que complica molt les reparacions. Tot i que aquesta canonada, a dia 
d’avui, no presenta problemes es pot considerar obsoleta i també cal substituir-la. Per una banda per raons 
d’execució d’obra: la substitució de la canonada d’impulsió, de diàmetre més gran, no es pot fer sense retirar 
el tub de polietilè paralꞏlel  i per una altra, per raons d’obsolescència: és una canonada que té molts anys i 
un diàmetre insuficient -90 mm. 
 
Per totes les raons indicades anteriorment, cal actuar amb urgència i substituir en tot el tram esmentat les 
dues canonades, mantenint la mateixa traça existent, en part pel camí, i en part per l’antana del terreny que 
limita amb el camí, per no crear noves servituds: es tracta d’una substitució, sense modificar el traçat. 
 
En data 17 de juliol de 2020 CASSA va redactar la “Memòria Valorada de “ Renovació d’un tram de la impulsió 
al dipòsit de Can Rosell i de l’abastament aigua a la urb, Can Rosell ” ( tram per la carretera d’accés a Urb. 
Can Rosell).” Aquesta Memòria Valorada preveia la renovació de les dues canonades existents a la carretera 
d’accés a la Urb. Can Rosell (impulsió al dipòsit de Can Rosell i abastament a la Urb. Can Rosell). És un tram 
de 550 m. des de la intersecció de la carretera amb el camí que baixa a Can Puig i a la bòvila, preveient la 
colꞏlocació de canonada de fosa dúctil de 150 mm. per a la impulsió, i de polietilè PE-100, DN 125 i PN16 
bar, amb un pressupost de contracte, de 109.090,96 euros + IVA (21%), total 132.000,06 euros. 
 
Per motius d’urgència el passat mes de desembre de 2022 es va haver d’executar el primer tram de 125 m. 
de l’obra definida en la Memòria Valorada indicada anteriorment, des del punt més proper a la Urb. Can 
Rosell. 
 
Així doncs, cal modificar la documentació tècnica considerant únicament el segon tram, des de l’acabament 
del primer tram ja executat, fins a la intersecció de la carretera amb el camí que baixa a Can Puig i a la bòvila. 
 
És per aquesta raó que es redacta el present projecte de “RENOVACIÓ D'UN TRAM DE LA IMPULSIÓ AL 
DIPÒSIT DE CAN ROSELL I D'ABASTAMENT D'AIGUA A URBANITZACIÓ CAN ROSELL” , per l'execució 
en el seu dia de les corresponents obres que desenvolupa la “SEPARATA ” de la Memòria Valorada de 
“Renovació d’un tram de la impulsió al dipòsit de Can Rosell i de l’abastament aigua a la Urb, Can Rosell ”, 
(tram per la carretera d’accés a Urb . Can Rosell).” Redactada per l’enginyer industrial Manel Comas Olivella. 
 
 

2.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

 

Tal com s’ha indicat anteriorment, es preveu la renovació de les dues canonades existents a la carretera 
d’accés a la Urb. Can Rosell (impulsió al dipòsit de Can Rosell i abastament a la Urb. Can Rosell). És un tram 
de 340 m. des de la intersecció de la carretera amb el camí que baixa a Can Puig i a la bòvila. 
 
Com a conduccions s’instalꞏlaran: 
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- Per la canonada d’abastament: canonada de PEAD, d’alta densitat (PE-100) amb certificat de 

conformitat UNE 53-131-90, de 125 mm. de diàmetre nominal i 16 bar de pressió de treball.  

 

- Per la canonada d’impulsió: Canonada de fosa dúctil amb junta automàtica estàndard, K9 de 150 

mm de diàmetre. 

 

La canonada discorrerà adjacent a la carretera de Can Rosell, a 1 m del límit de la carretera, segons el detall 
de la secció tipus. 
 

Durant el seu recorregut existeixen els següents punts singulars: 
 

- Connexió a les canonades existents: es realitzarà mitjançant la interconnexió de la noves canonades 
amb les canonades existents amb vàlvula de comporta i carret de desmuntatge, segons allò grafiat 
a plànol de detall. Aquestes connexions es realitzaran a l’interior d’arqueta. 

 
 

- Creuament de la carretera de Can Rosell: Aquest creuament es realitzarà a cel obert en dues fases 
amb la corresponent senyalització. La canonada quedarà instalꞏlada a l’interior de canonada de 
polietilè corrugat de PE 315 mm totalment formigonada a mode d’encamisat, i a 1,5 m. entre la part 
superior d’aquesta i la rasant de la calçada. 

 

Es disposarà a banda i banda del creuament de la carretera i a 8 m de l’aresta exterior de l’esplanació, fora 
de la zona de servitud, una vàlvula de comporta de 150 mm de diàmetre a l’interior d’arqueta de tal manera 
que es pugui seccionar el creuament. 
 

Es demoliran i reposaran tots els paviments existents afectats. 
 

L’alçada entre la generatriu superior de la canonada i el punt superior de la rasa no serà inferior a 70 cm. 
Està prevista la protecció dels colzes o les derivacions d’acord amb el detall grafiat a plànols. 
 
Una vegada la rasa excavada a la cota de projecte, es repassarà i piconarà el sòl de la mateixa, amb 
compactació del 95% P.M., posteriorment es colꞏlocarà una solera d’arena de 10 cm., el tub i una capa 
d’arena de 10 cm. per sobre de la canonada. Una vegada colꞏlocada la canonada es reblirà i piconarà la 
rasa, amb material tolerable, en tongades de 50 cm., com a màxim, amb compactació del 95% del P.M. 
 
La conducció portarà una sèrie d´accessoris: vàlvules i ventoses les quals queden reflexades al plànol de 
planta. 
 

3.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR. 
 

Per la realització d'aquest Projecte i durant l'execució del mateix es tindran en compte les següents 
Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, així com 
la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

- Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 

- Reial Decret 140/2003 del 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 

l’aigua de consum humà, BOE 45/2003 de 21 de febrer. 
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- "Pliego de prescripciones Técnicas para Tuberias de Abastecimiento de Aguas", de la Dirección 

General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Fomento. 

 
- Normes de la companyia gestora del servei d’aigua. 

 
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 

salut a les obres de construcció.  

 
 

4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

 

La durada prevista és de 2 mesos. 

 

 

5.- SEGURETAT I SALUT. 

 

D’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut a les obres de construcció es redacta Estudi de Seguretat i Salut. 

 

 

6.- SERVEIS AFECTATS. 

Abans de l’inici de les obres el contractista adjudicatari haurà de demanar els plànols dels serveis existents 
per preveure possibles afectacions a les obres. 

Abans de l’inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l'ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol, 
corresponent al control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.   

Així com també abans de l’inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l’ITC-ICG O1 en el Real 
Decret 919/2006 del dia 28 de juliol de 2006 publicat al BOE del dia 4 de setembre, corresponent al control 
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució de gas natural. 

 

 
7.- GESTIÓ DE RESIDUS. 

Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà de presentar el document d’acceptació dels residus signat 
per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta gestió del residus que es produeixin en 
aquesta obra i que té dipositada la fiança. En aquest document hi constarà el codi del gestor, el domicili de 
l’obra i l’import en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 

Una vegada gestionats el residus, el contractista haurà de presentar davant la Direcció d’Obra els certificats 
acreditatius de la justificació de la gestió dels residus, referent a la quantitat i al tipus de residus lliurat. Caldrà 
que aquests documents també justifiquin la traçabilitat del residu. 

D’acord amb el Reial Decret 89/2010 es redacta en annex el corresponent Estudi de gestió de residus. 

 

 
8.- CONTROL DE QUALITAT. 

L’1% del pressupost d’execució per contracta amb IVA inclòs serà assumit per l’adjudicatari i destinat a 
assajos de control de qualitat, i si aquesta quantitat és superada serà assumida pel promotor de l’obra. 
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9.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

Al tractar-se d’una amb un import inferior a 500.000 € i d’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contractes del sector públic, no s’exigeix. 

10.- PRESSUPOST. 

És el següent: 

1 ENDERROCS I REPOSICIONS . 2.069,62

2 INSTALꞏLACIÓ CANONADA . 67.413,09

3 SEGURETAT I SALUT . 828,85

Pressupost d'execució material 70.311,56

13% de despeses generals 9.140,50

6% de benefici industrial 4.218,69

Suma 83.670,75

21% IVA 17.570,86

Pressupost d'execució per contracta 101.241,61

11.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE. 

El present projecte està format pels següents documents: 

Document núm. 1. Memòria i annexes. 

1.- Antecedents i Objecte del Projecte. 

2.- Descripció de la solució adoptada 

3.- Reglamentació i normativa a complimentar. 

4.- Termini d'execució de l'obra. 

5.- Seguretat i salut. 

6.- Serveis afectats. 

7.- Gestió de residus. 

8.- Contro
 
l  de qualitat. 

9.- Classificació del contractista. 

10.- Pressupost. 

11.- Documents que integren el projecte. 
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i els següents ANNEXOS: 

Annex núm. 1.- Estudi de Gestió de residus. 

Annex núm. 2.- Estudi de Seguretat i Salut. 

Annex núm. 3.-  Justificació de preus. 

Document núm. 2. Plànols 

Document núm. 3. Plec de condicions tècniques 

Document núm. 4.  Pressupost 

Subirats, setembre de 2023 

Rafael Cabré  Villalobos 

L'enginyer-autor del projecte. 

Firmado digitalmente por 39699282V RAFAEL 
CABRE (R: B43912344) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0449/PUESTO 
1/19508/22112023095020, 
serialNumber=IDCES-39699282V, 
givenName=RAFAEL, sn=CABRE VILLALOBOS, 
cn=39699282V RAFAEL CABRE (R: B43912344), 
2.5.4.97=VATES-B43912344, o=E-SET SERVEIS D
´ENGINYERIA SOCIEDAD LIMITADA, c=ES 
Fecha: 2024.04.11 17:49:37 +02'00'





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXOS 
 
 

  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX núm. 1 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
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1.- OBJECTE. 

 
L’objecte d’aquest annex és presentar, de forma clara, una valoració del conjunt de residus generats durant 
els treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigències de la 
normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció 
i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, 
reutilització i reciclat o altres formes de valoració, i l’ adequat tractament dels destinats a eliminació.  

De l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició s’estableix el següent: 

- Els residus generats de la pròpia construcció s’incorporaran al pressupost general mitjançant un capítol 
específic amb les seves partides corresponents. 

- Els residus generats per la demolició i moviment de terres de les diferents unitats i totes les tasques de gestió 
necessàries  queden a les partides en les partidescorresponents. 

2.- MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS. 

El moviment de terres està associat a l’excavació de la rasa de l’execució de les canonades que discorren per 
terrenys urbanitzats. 

Es realitzarà l’enderroc de l’actual paviment al terreny urbà format per calçada d’aglomerat asfàltic i/o formigó. 
Es desconeix el gruix del paquet de pavimentació existent en l’actualitat, s’estima que serà de 10 cm.  

Les terres excavades i les runes de demolició es transportaran a l’abocador. 

2.1.- ABOCADOR 

A continuació es mencionen els abocadors més propers pel transport de terres i runes durant les obres: 
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2.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES 

Les  terres per al reomplert de rases seran seleccionades de la pròpia excavació.   

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

 Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

4.- GESTIÓ DE RESIDUS 

4.1.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produïts 
en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades 
per a la nostra obra d’acord  amb: 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 
reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d’estar 
formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests 
sempre han d’anar separats de la resta). 

 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part 
dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de 
residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció 
i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus 
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heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 
transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-
químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 
disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, 
de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a 
l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 
dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat 
de portar a l’abocador. 

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir.  

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, separació, 
transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un 
procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments 
i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció 
del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la 
mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la 
seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de 
portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 

 

4.2.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es 
preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

S’adjunta a continuació  l’estimació dels residus generats en les feines d’enderroc i construcció en m3 i kg per 
tipologies.  

 

Els residus s’han codificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER). 

 

 Codi CER m3 T 

Terra i pedra que no contenen 
substancies perilloses 

170504 114  273,60  

Residus barrejats de construcció i 
demolició 

170904 7,0  16,80  
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4.3.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

4.3.1. Gestió segons tipologia de residu: No Especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres; contenen restes de 
formigó, maons i derivats del ciment.  

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el 
nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai 
de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 
transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques 
fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap 
a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor 
autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 
de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es 
regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que es puguin reutilitzar 
in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis 
contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i 
restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa 
i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes 
s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
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bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es 
reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures metàlꞏliques en 
estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 
transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport 
de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a 
residus especials i el seu codi és LER-170204.   

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge.  
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Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els 
residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es 
pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria 
de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de  vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 
funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a 
les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En 
aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un 
contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en 
aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que 
s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus 
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especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. 
Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra es pot reduir el número de contenidors 
en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera 
una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta 
i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les 
casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus 
informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses 
subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

  

4.3.2. Gestió segons tipologia de residu: Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de 
les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o 
per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, 
amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en 
degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus 
requereixen una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell 
que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos 
que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els 
que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis 
internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 
demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, 
aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu 
emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

  El codi d’identificació del residu. 

  El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

  La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la 
gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  



 
ANNEX 1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Projecte de renovació d'un tram de la impulsió al dipòsit de Can Rosell i d'abastament d'aigua a urb. Can Rosell 

AIGÜES DE CATALUNYA - Ajuntament de SUBIRATS.             9 

 

S’adoptaran les mesures següents: 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua 
o altres residus no oliginosos, han d'estar en instalꞏlacions que permetin la conservació fins a la seva 
recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a 
l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar 
que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, 
coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com 
tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, 
líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes 
característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per 
determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 
materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat 
s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 
desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 
rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 
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Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 
generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 
especials i incineració de residus no halogenats. 

 
Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 
manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat 
per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els 
residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants 
del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així 
mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament per 
evaporació i tractament fisicoquímic. 

4.3.3. Senyalització dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 

Inerts 

 

      Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

 CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 



 
ANNEX 1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Projecte de renovació d'un tram de la impulsió al dipòsit de Can Rosell i d'abastament d'aigua a urb. Can Rosell 

AIGÜES DE CATALUNYA - Ajuntament de SUBIRATS.             11 

 

No especials barrejats / No especials separats 
 

      Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-
guix, etc. 
 
 
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

          Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

 

    Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 

 

 

Especials 

   Especials  Amiant   Tòners Aerosols 
 
 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 
especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus 
especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 
que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus 
especials. 
perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació 
de residus especials. 
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4.3.4. Destí dels residus segons tipologia 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha 
una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada 
residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 
comercialització i l’existència de directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com 
que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de 
disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, 
el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el 
tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, 
reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi 
ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 
anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que 
compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 
de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que 
l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 
aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) 
ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instalꞏlacions existents. 

 Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la 
comunitat. 

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

A. Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar 
els documents següents: 

o Fitxes d’acceptació. 

o Fulls de seguiment. 

o Fulls de seguiment itinerant. 

o Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per 
l’autoritat corresponent. 
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Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus 
i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la 
normativa d’aplicació. 

 

Caldra que el pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 
d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

4.4.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

De les operacions de gestió de residus, on s’ha especificat el tipus de separació selectiva a tenir en compte 
durant l’execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament per tal de 
preveure un espai d’aplec de residus d’obra. 

S’haurà d’estudiar la zona que es reservarà per a la gestió de residus, senyalitzant les instalꞏlacions previstes 
per a l’emmagatzematge /ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separació, etc. 

 

4.5.- PRESSUPOST 

El pressupost amb els detalls del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc, queda 
incorporat i inclòs a les partides corresponents de moviments de terres i de demolicions i enderrocs. 
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ANNEX NÚM. 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 
1.- Dades de l'obra. 
2.- Objecte de l'estudi. 
3.- Característiques de les obres. 
 3.1.- Descripció de les obres. 
 3.2.- Interferències i serveis afectats. 
 3.3.- Unitats constructives que s'executaran. 
4.- Identificació de riscos. 
 3.1.- Riscs professionals. 
 3.2.- Risc de danys a tercers. 
5.- Prevenció de risc professionals. 
 5.1.- Proteccions individuals. 
 5.2.- Proteccions colꞏlectives. 
 5.3.- Formació. 
 5.4.- Medicina preventiva i primers auxilis. 
6.- Prevenció de riscs de danys  a tercers. 
 
 
1.- Dades de l'obra. 
 
Tipus d'obra:   Canonades impulsió aigua potable. 
 

Emplaçament:   Segons plànol de situació i emplaçament. 
 
Promotor:   AIGÜES DE CATALUNYA - Ajuntament de SUBIRATS.         
 
 
2.- Objecte de l'Estudi 
 
El present Estudi de seguretat i salut es redacta per a determinar, durant l'execució de les obres, les previsions 
relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les instalꞏlacions 
preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 
L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa constructora 
adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevenció de riscs 
professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta obligat 
a l'elaboració d'un Plà de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin, en funció del 
seu propi sistema d'execució de 
l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi. 
 
Aquest Plà serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel coordinador de Seguretat i 
Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
 
S’obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997. 
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent. 
Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure el pla de Seguretat i Salut. 
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3.- Característiques de les obres 
 
3.1.- Descripció de les obres 
 
Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents. Consisteixen en les demolicions, 
moviments de terres i clavegueram. 
 
Consideracions generals 
 
S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El contractista solꞏlicitarà 
a les diferents companyies de servei els plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte en els mateixos, 
responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informació facilitada per les 
companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu càrrec, si no disposa de 
suficient informació. 
 
En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així com la realització de 
cates. 
 
Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condicions Técnicas para obras de Carreteras 
y Puentes del MOPU" en tot alló que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de 
abastecimiento de agua" de la Dirección General de Obras Hidráulicas , així com tota la resta de disposicions 
assenyalades al Plec de Condicions del Projecte. 
 
 
3.2.- Interferències i serveis afectats. 
 
Així mateix es produiran interferències amb tercers, circulació de vehicles i veïns dels mateixos carrers. 
 
 
3.3.- Unitats constructives que s'executaran 
 
- Demolicions i retirades. 
- Moviment de terres en excavacions i replens. 
- Instalꞏlació de canonades de polietilè per a aigua. 
- Instalꞏlació de valvuleria. 
- Construcció d’arquetes soterrades. 
- Escampada i compactació de mescla bituminosa en calent. 
- Colꞏlocació de paviment de formigó 
- Escampada i compactació de base i sub-base del ferm. 
 
 
4.- Identificació dels riscos 
 
4.1.- Riscos professionals 
 
 A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres: 
 
- Atropellaments per maquinaria i vehicles 
- Atrapaments. 
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- Colꞏlisions i bolcades. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Esllavissaments. 
- Pols. 
- Soroll. 
- Irrupció d'aigua. 
- Ferides a peus i mans. 
 
 A la pavimentació: 
 
- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments per maquinària i vehicles. 
- Colꞏlisions i bolcades. 
- Interferències amb línies elèctriques. 
 
 
 Per la utilització de productes bituminosos: 
 
- Esquitxades. 
- Pols. 
- Soroll. 
 
 A les xarxes de serveis: 
 
- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments a les rases. 
- Colꞏlisions i bolcades. 
- Caigudes. 
- Ferides a peus i mans. 
- Pols. 
- Soroll. 
- Irrupció d'aigua. 
 
 
 Als acabaments i senyalització: 
 
- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments. 
- Colꞏlisions i bolcades. 
- Caigudes d'alçada. 
- Caigudes d'objectes. 
- Talls i cops. 
 
 
 Riscos elèctrics: 
 
- Interferències amb línies elèctriques. 
- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc que utilitzen o produeixen electricitat a la roba. 
 Riscos d'incendi: 
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- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta,..  
 
 
4.2.- Riscs de danys a tercers 
 
Donat que les obres es realitzen al voltant d'una zona habitada, cal considerar el risc de caigudes i 
atropellaments dels veïns de la zona, així com circulació de vehicles dels residents. 
 
 
5.- Prevenció de risc professionals 
 
5.1.- Proteccions individuals 
 
- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra. 
- Guants: d'ús general, de goma o neopre, de soldador, dièlectrics, etc. 
- Botes d'aigua i de seguretat. 
- Roba de treballs 
- Ulleres contra impacte i antipols. 
- Protectors auditius. 
- Mascarilles antipols. 
- Cinturons de seguretat. 
- Armilles reflectants. 
- Ancoratges per a cinturó de seguretat. 
- Pantalla de soldador. 
- Roba reflectant. 
 
 
5.2.- Proteccions colꞏlectives 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins de 
l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents. 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats. 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Extintors. 
- Subjecció i recalç de pals de línies aèries. 
- Topes de desplaçament de vehicles 
- Tacs per acopi de tubs. 
- Interruptors diferencials i presses de terra. 
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5.3.- Mesures de protecció a tercers. 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 
- Cintes d’abalisament. 
- Balises lluminoses. 
- Tanques de limitació i protecció. 
 
 
5.4.- Formació 
 
Tot el personal rebrà, a l'ingrés en l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels riscs, juntament amb el 
detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte. 
 
Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot moment, 
com a mínim, un socorrista a l'obra. 
 
 
5.5.- Medicina preventiva i primers auxilis 
 
5.5.1- Farmaciola 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre. 
 
5.5.2.- Assistència a accidentats 
 
Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals es tenen que de 
traslladar els accidents per a un més ràpid i efectiu tractament. 
 
Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres d'urgència, ambulàncies, 
taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentat als centres d'assistència. 
 
5.5.3.- Reconeixement Mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar tindrà de passar prèviament un reconeixement mèdic, que es repetirà 
en el període d'un any. 
 
 
6.- Prevenció de riscs de danys a tercers 
 
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així com l'accés de la 
mateixa. 
 
Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantir el pas i servituds dels veïns. 
 
Sant Guim de Freixenet, febrer de 2023 

 

 

Rafael Cabré  Villalobos 

L'enginyer-autor del projecte. 
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PLEC DE CONDICIONS. 
 
1.- Disposicions legals d'aplicació  
 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 
 
- Estatuto de los Trabajadores 
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 
en les obres de construcció. 
- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 17 de gener). 
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 
- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa. 
- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
- Homologación de medios. 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 
- Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 
- Instrucciones para obras en la calle. 
- Normas de Seguridad para actividades subacuáticas 
- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los proyectos de 
edificaciones y obras públicas. 
 
 
2.- Senyalització i tancament de l'obra. 
 
Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra. 
 
Les zones d'instalꞏlacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de l'inici 
de l'obra. 
 
També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de l'obra. 
 
Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i per evitar accidents a 
tercers, es colꞏlocaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de limitació de 
velocitat. 
 
Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a qualsevol persona 
aliena a l'obra, por tal motiu i, si s'escau, es colꞏlocaran els tancaments necessaris. 
 
Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establirà 
l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que calguin.  
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2.1. Sistemes i mitjans auxiliars preventius. 
 
Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran: 
 
Senyals, tanques i abalisament 
 
- senyals normalitzades de trànsit. 
- tanques metàlꞏliques de desviació de trànsit. 
- fita de senyalització. 
- cordó de abalisament reflectant. 
- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V. 
- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instalꞏlació elèctrica aèria. 
- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra. 
 
Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors. 
 
- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment. 
- detector d'instalꞏlacions soterrades. 
- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instalꞏlacions de baixa tensió. 
 
 
Sistemes d'instalꞏlacions preventives. 
 
- ilꞏluminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V. 
 
Mitjans auxiliars preventius. 
 
- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-tall. 
 
3. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu. 
 
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres de 
fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarelꞏles de treball i servei, les baranes, 
escales amb criolinas i tapes per a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en aquests 
recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d'oxigen, serà necessari que una persona 
autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests 
recintes no suposa cap risc per al treballador. 
 
 
4. Substàncies i materials perillosos. 
 
Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els 
utilitzen o hi són aprop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i utilització d'algunes 
substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les 
mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
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5. Riscos i mesures de protecció. 
 
5.1. Riscos. 
 
- despreniments. 
- caigudes de persones  
- bocada per accidents de vehicles i màquines. 
- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles. 
- explosions. 
- talls i cops 
- sorolls. 
- vibracions. 
- projecció de partícules als ulls. 
- pols i gasos. 
- interferències amb línies elèctriques en tensió. 
- caiguda d'objectes i materials. 
- ferides punxants als peus i les mans. 
- esquitxos de formigó als ulls. 
- dermatosí per ciment. 
- erosions i contusions en manipulació. 
- electrocucions. 
- topades i bolcades. 
- per utilització de productes bituminosos. 
- cremades. 
- radiacions de soldadures. 
- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o produeixen 
electricitat a l'obra. 
- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 
- irrupció d'aigua. 
 
 
5.2. Mesures de protecció. 
 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de les 
operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització 
necessària dels mitjans de protecció colꞏlectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre 
aquests riscos en situacions d'emergència. 
 
 
5.2.1. Proteccions personals. 
 
Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball . 
 
En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. 
 
Tots els elements de protecció personal i colꞏlectiva tindran fixats el termini de vida útil, no utilitzant-se aquells 
que ultrapassin l'esmentat termini. 
 
Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en algun 
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element, es respondrà el mateix, independentment de la seva vida útil teòrica. 
 
Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per un accident, serà 
reposat immediatament. 
 
 
Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats immediatament. 
 
L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en si mateix. 
 
Totes les reposicions de material personal i colꞏlectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de la 
realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del 
contractista. 
 
 
5.2.2.- Proteccions colꞏlectives. 
 
Els elements de protecció colꞏlectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
 
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i estaran construïdes 
amb tubs metàlꞏlics i amb peus per mantenir la seva verticalitat 
 
- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència suficient per a garantir 
la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal entremig així com el corresponent entornpeu. 
 
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al 
terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 
 
- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que garanteixin les seves 
funcions de protecció. 
 
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge  de xarxes tindran suficient 
resistència per a suportar els esforços a que puguin esser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 
 
-Els pòrtic limitador de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible i es situaran 
cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació d'alçada. 
 
- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent. 
 
- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 300 mA per força. La 
resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor 
diferencial, una tensió de contacte de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en la 
temporada més seca de l'any. 
 
- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es revisaran cada 6 
mesos, com a màxim. 
 
- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols. 
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6. Instalꞏlacions provisionals. 
 
Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instalꞏlacions, excepte si es preveu 
altre sistema per atendre dites prestacions: 
 
- Menjador 
- Vestuaris 
- Serveis Sanitaris 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 
 
 
7. Serveis assistencials. 
 
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà d'un centre mèdic 
permanentment a Tarragona, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre al personal d'obra sempre 
que sigui necessari. 
 
Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisarà 
mensualment. 
 
 
8. Comitè de seguretat i salut. 
 
Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de la 
construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Colꞏlectiu Provincial. 
 
 
9.- Pla de seguretat i salut 
 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus mitjans i mètodes 
d'execució. 
 
 
 
 
Subirats, setembre de 2023 

 

 

 

 

Rafael Cabré  Villalobos 

L'enginyer-autor del projecte. 

 
 



ANNEX núm. 3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 





1 ENDERROCS I REPOSICIONS

1.1 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

A0150000 0,140 h 22,90 3,21Manobre especialista
%NAAA 1,000 % 3,21 0,03Despeses auxiliars
C170H000 0,112 h 18,55 2,08Màquina tallajunts

Preu total per m  .................................................. 5,32

1.2 F9HR0010 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes
característiques que l'enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de
formigó de 15 cm i de capes suport amb mescla bituminosa en calent de
7 cm de gruix AC16surfD. Inclou tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzaçt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

A0150000 0,320 h 22,90 7,33Manobre especialista
A0121000 0,320 h 27,85 8,91Oficial 1a
B0552B00 1,450 kg 0,62 0,90Emul.bitum.catiònica ECI
B9H10010 0,168 t 105,20 17,67Mescla bitum.cont.calent S-12,granulat

granític,betum asf.
B064300C 0,180 m3 102,50 18,45Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3

ciment
C1500100 0,001 u 82,33 0,08Servei contenidor 2 m3
C1101200 0,066 h 21,84 1,44Compressor+dos martells pneumàtics
G22002 0,360 m3 14,43 5,19Càrrega, transport i descàrrega de terres i

runes a abocador, camió 12 Tn, a
qualsevol distància.

%NAAA 1,000 % 59,97 0,60Despeses auxiliars

Preu total per m2  .................................................. 60,57

1.3 GGS m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de PEAD de
90 mm dins l'àmbit de les obres, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules,
escomeses, proteccions de formigó o elements varis que forment part de
la xarxa existent. Inclós càrrega i transport de runes a abocador
autoritzat de residus especials amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat.

Sense descomposició 4,69

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,69
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2 INSTAL·LACIÓ CANONADA

2.1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, càrrega
mecànica sobre camió, transport, descàrrega de terres i runes a
abocador amb camió de 12 T a qualsevol distància i pagament del cànon
i taxa d'abocament

C138-00KQ 0,006 h 108,08 0,65Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t
C1501800 0,023 h 59,25 1,36Camió transp.12 t
canon 0,100 M3 8,90 0,89Pagament del cànon i taxa d'abocament a

gestor de residus autoritzat.

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 2,90

2.2 G11010 m3 Excavació manual i/o mecànica de rases i pous en qualsevol tipus de
terreny, inclós roca, en zones molt d'elevada dificultat urbana amb
serveis i manteniment de serveis, inclòs p.p de cates per localiyzació de
serveis, inclòs entibat i desentibat de rases, repàs i piconatge del sòl i
parets de la rasa al 95% del PM.

C1315020 0,206 h 79,53 16,38Retroexcavadora mitjana
A0140000 0,100 h 23,55 2,36Manobre
A%AUX001 1,500 % 2,36 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 18,78

2.3 F2280120 m3 Rebliment i compactat al 95% del PM de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres seleccionades procedents de l'excavació, amb
mitjans mecànics i/o manuals. Tot inclòs completament acabat.

A0150000 0,025 h 22,90 0,57Manobre especialista
A0140000 0,025 h 23,55 0,59Manobre
T541181 1,000 m3 6,20 6,20Terres seleccionades procedents de

prèstecs exteriors a peu d'obra.
B0111000 0,049 m3 1,46 0,07Aigua
C133A030 0,053 h 16,03 0,85Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1315020 0,024 h 79,53 1,91Retroexcavadora mitjana
C1502E00 0,003 H 28,52 0,09Camió cisterna de 8 m3.
A%AUX001 1,500 % 1,16 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 10,30

2.4 G22002 m3 Carrega, transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió
de 12 T a qualsevol distància i pagament del cànon i taxa d'abocament,
inclòs carreteig per l'interior de l'obra amb dumper.

Q004 0,014 H 26,08 0,37Retro-mitjana amb pala carregadora i
martell picador.

C1501800 0,080 h 59,25 4,74Camió transp.12 t
canon 1,000 M3 8,90 8,90Pagament del cànon i taxa d'abocament a

gestor de residus autoritzat.
%1 1,000 % 14,01 0,14Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,000 % 14,15 0,28Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 14,43
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2.5 PFB3-DVWE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa, assentada i recoberta de sorra segons detalls de plànols,
inclòs p.p per la realització de proves de pressió i estanqueitat. En el
preu queda inclòs el muntatge de la canonada amb caràcter previ a
l'execució de la rasa amb p.p de connexions a la canonada existent en el
seus extrems a efectes de canonada provisional. Un cop oberta la rasa,
retirada la canonada existent de PEAD 90 mm  i col·locat el llit de sorra
s'instal·larà al fons de la rasa quedant en servei.

A01-FEPH 0,320 h 23,37 7,48Ajudant muntador
A0F-000R 0,320 h 27,07 8,66Oficial 1a muntador
BFWF-09TE 0,100 u 66,98 6,70Accessori p/tubs PEAD DN=125mm,

plàst.,16bar,p/soldar
BFYH-0A4N 1,000 u 1,50 1,50Pp.elem.munt.p/tubs PEAD

DN=125mm,16bar,p/soldar
BFB3-095U 1,020 m 19,01 19,39Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie

SDR 11,UNE-EN 12201-2
B0311500 0,230 t 19,55 4,50Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
A%AUX001 1,500 % 16,14 0,24Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 48,47

2.6 PF36-DVQU m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, amb unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua, amb p.p d'accessoris i peces especials i col·locat al fons de la
rasa, assentada i recoberta de sorra segons detalls de plànols, inclòs p.p
per la realització de proves de pressió i estanqueitat.

A01-FEPH 0,243 h 23,37 5,68Ajudant muntador
A0F-000R 0,243 h 27,07 6,58Oficial 1a muntador
BF36-04J6 1,020 m 60,10 61,30Tub fosa dúctil,DN=150mm,unió

campana,estanq.p/aigua
B0311500 0,230 t 19,55 4,50Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
A%AUX001 1,500 % 12,26 0,18Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 78,24

2.7 FGVB456A m Subministrament i col·locació de banda de senyalització de material
plàstic sobre canonada de PE

Sense descomposició 0,64

Preu total arrodonit per m  ....................................… 0,64

2.8 PD73-F1NW m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

A01-FEPH 0,210 h 23,37 4,91Ajudant muntador
A0F-000R 0,210 h 27,07 5,68Oficial 1a muntador
BD76-2AAH 1,020 m 16,25 16,58Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=315mm,SN4kN/m2,UNE-
EN 13476-3

A%AUX001 1,500 % 10,59 0,16Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 27,33
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2.9 PD86-E913 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PEAD corugat
diàmetre 315 cm, amb 15 cm de formigó HNE20/P/20 com a base i
totalment recobert de formigó 15 cm per sobre de la generatriu superior
del tub.

A0D-0007 0,108 h 21,82 2,36Manobre
A0F-000S 0,108 h 26,19 2,83Oficial 1a d'obra pública
B069-I4H8 0,290 m3 83,46 24,20Form.no estructural HNE-20/P/20
A%AUX001 1,500 % 5,19 0,08Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 29,47

2.10 PD76-FVAS u Proteccion de colzes o derivació en T., amb dau d'ancoratge de formigó
amb amb massa, inclòs p.p d'encofrat i desencofrat, tipus HM-20.

G451001 0,500 M3 95,60 47,80Formigó HA-25/P/20/IIb abocat i vibrat.
A0140000 1,614 h 23,55 38,01Manobre
%1 1,000 % 85,81 0,86Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,000 % 86,67 1,73Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  .....................................… 88,40

2.11 PN12-DPO5 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, de cos curt, seient elàstic, amb
pletina, per a una PN 25 bar, de D 150 mm, incloses brides, de Hawle o
equivalent, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

A01-FEPH 1,870 h 23,37 43,70Ajudant muntador
A0F-000R 1,870 h 27,07 50,62Oficial 1a muntador
BN12-0XGN 1,000 u 321,65 321,65Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=150mm,PN=25bar,EN-GJS-500-
7,volant de fosa

A%AUX001 1,500 % 94,32 1,41Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 417,38

2.12 PN12-DPKU u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, de cos curt, seient elàstic, amb
pletina, per a una PN 25 bar, de D 150 mm, incloses brides, de Hawle o
equivalent, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

A01-FEPH 1,430 h 23,37 33,42Ajudant muntador
A0F-000R 1,430 h 27,07 38,71Oficial 1a muntador
BN12-0XGH 1,000 u 276,52 276,52Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=100mm,PN=25bar,EN-GJS-500-
7,volant de fosa

A%AUX001 1,500 % 72,13 1,08Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 349,73
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2.13 PNZ0-36F8 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada

A01-FEPH 2,860 h 23,37 66,84Ajudant muntador
A0F-000R 1,430 h 27,07 38,71Oficial 1a muntador
BNZ0-0TTT 1,000 u 255,23 255,23Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI

304),EPDM,DN=100mm,PN=25bar
A%AUX001 1,500 % 105,55 1,58Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 362,36

2.14 PNZ0-36FE u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm
de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada

A01-FEPH 3,740 h 23,37 87,40Ajudant muntador
A0F-000R 1,870 h 27,07 50,62Oficial 1a muntador
BNZ0-0TUN 1,000 u 326,06 326,06Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI

304),EPDM,DN=150mm,PN=25bar
A%AUX001 1,500 % 138,02 2,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 466,15

2.15 MVE.FO.2.3 u Subministrament i muntatge de ventosa embridada de 2", 25 bar, amb
brides amb derivació en T DN150/50 i vàlvula de comporta amb brides de
55 mm. de diàmetre.

A01-FEPH 0,870 h 23,37 20,33Ajudant muntador
A0F-000R 0,870 h 27,07 23,55Oficial 1a muntador
MGVENT02 1,000 u 125,85 125,85VENTOSA EMBRIDADA DE 2" DE

DIAMETRE NOMINAL, DE 25 BAR DE
PRESSIO, DE FOSA

PN12-DPOR 1,000 u 132,37 132,37Vàlvula comporta+brides,cos
curt,DN=65mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7,
volant de fosa,pericó canal.sot.

MGFBMP02AX22 1,000 u 22,67 22,67BRIDA MAJOR DN 2"MM,PN25
CAR16x70 6,000 u 1,27 7,62CONJUNT CARGOL FEMELLA 16x70
REDUC.2 1,000 u 89,50 89,50REDUCCIÓ EMBRIDADA 150/50 MM

EQUIPADA AMB JUNTES I CARGOLS,
FOSA DÚCTIL PN25

A%AUX001 1,500 % 43,88 0,66Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 422,55

2.16 VALVDES.2 u Subministre i col·locació de vàlvula de descàrrega, tipus comporta, tipus
Hawle o similar de 65 mm. de diàmetre i PN25, de fosa dúctil, eix roscat
d'acer inoxidable, juntes tòriques , seients elàstics i cos revestit interior i
exteriorment amb epoxi, tipus Hawle ó similar, incloses brides per
connexió a canonada, a l'interior d'arqueta, amb peça amb T 150/63,
inclosos accesoris, juntes de desmuntatge i petit material. Totalment
col·locada, en codicions de funcionament.

PN12-DPOR 1,000 u 132,37 132,37Vàlvula comporta+brides,cos
curt,DN=65mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7,
volant de fosa,pericó canal.sot.

A012M000 1,900 h 28,25 53,68Oficial 1a muntador
A013M000 2,400 h 22,55 54,12Ajudant muntador
MGFBMP02AX22 1,000 u 22,67 22,67BRIDA MAJOR DN 2"MM,PN25
CAR16x70 6,000 u 1,27 7,62CONJUNT CARGOL FEMELLA 16x70
REDUC.2 1,000 u 89,50 89,50REDUCCIÓ EMBRIDADA 150/50 MM

EQUIPADA AMB JUNTES I CARGOLS,
FOSA DÚCTIL PN25

A%AUX001 1,500 % 107,80 1,62Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 361,58
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2.17 FDK20030 u Arqueta d'obra de fàbrica o formigó HM-20 per a vàlvula de descàrrega o
ventosa, de 75x75x100 cm de dimensions interiors inclou arrebossat,
lliscat, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.

A0140000 5,200 h 23,55 122,46Manobre
A0121000 5,200 h 27,85 144,82Oficial 1a
%NAAA 1,000 % 267,28 2,67Despeses auxiliars
B064300C 0,450 m3 102,50 46,13Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3

ciment
B0F1D2A1 392,500 u 0,65 255,13Maó

calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

BDKZH9B0 1,000 u 102,54 102,54Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil
p/pericó serv.,recolzada,pas
600x600mm,C250

B0512401 0,041 t 139,29 5,71Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

D070I025 0,320 m3 139,21 44,55Morter cim.portland+calç+sorra,200
kg/m3,1:2:10

Preu total arrodonit per u  .....................................… 724,01

2.18 FDK20031 u Arqueta d'obra de fàbrica o formigó HM-20 de 1,5x1,5,1,2 m de
dimensions interiors, segons detalls de plànols, inclou arrebossat,
lliscat, marc i tapa de fosa dúctil D-400 de 150x150 cm , segons plànols
de detall. Tot inclòs completamet acabat.

A0140000 8,000 h 23,55 188,40Manobre
A0121000 8,000 h 27,85 222,80Oficial 1a
B064300C 0,450 m3 102,50 46,13Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3

ciment
B0F1D2A1 505,000 u 0,65 328,25Maó

calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

BDKZH9B1 1,000 u 515,25 515,25Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil
p/pericó serv.,recolzada,pas
1500x1500mm, D400

B0512401 0,041 t 139,29 5,71Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

D070I025 0,320 m3 139,21 44,55Morter cim.portland+calç+sorra,200
kg/m3,1:2:10

%NAAA 1,000 % 1.351,09 13,51Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.364,60

2.19 FJZ10001b u Connexió de nova canonaa de FD 150 mm a la xarxa existent, inclou
preparació de canonada existent de FD 150, inclòs enllaços, contrabrides
i brides. Tot inclòs completament acabat.

BJZ10001b 1,000 u 495,50 495,50Connexió de nova canonaa de FD 150
mm a la xarxa existent, inclou preparació
de canonada existent de FD 150, inclòs
enllaços, contrabrides i brides. Tot inclòs
completament acabat.

Preu total arrodonit per u  .....................................… 495,50

2.20 FJZ10001 u Connexió de nova canonaa de PEAD 125 mm a la xarxa existent, inclou
preparació de canonada existent de PEAD 125, inclòs enllaços i brides.
Tot inclòs completament acabat.

BJZ10001 1,000 u 305,20 305,20Connexió a la xarxa existent, inclou
preparació de canonada existent de
PEAD 125, inclòs enllaços i brides. Tot
inclòs completament acabat.

Preu total arrodonit per u  .....................................… 305,20
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3 SEGURETAT I SALUT

3.1 segisal u Partida de cobrament íntegre per la implantació de mesures de seguretat
salut i de senyalització envers vehicles de la carretera per execució del
paralel·lisme de les canonades i per la realització del creuament de la
carretera en dues fases durant per a l'execució de les obres.

Sense descomposició 828,85

Preu total arrodonit per u  .....................................… 828,85

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de renovació d’un tram de la impulsió al dipòsit de Can Rossell i de l’abastament aigua a la urb. Can Ros… Pàgina 7
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          DOCUMENT 3 
 

           PLEC DE PRESCRIPCIONS 
 
 
 





 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST 
PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES 
MODIFIQUIN 
 

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
 

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a 
la realització de les obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, 
netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d’utilització. 
 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials 
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l’obra i exteriors, que per 
qualsevol concepte s’hagin utilitzat, per deixar-les en l’estat primitiu o en el que definitivament hagin de 
quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L’OBRA 
 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a 
la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d’ara endavant com a Director. 
 
Resol les qüestions tècniques d’interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les 
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són 
adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les 
condicions del Contracte. 
 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, 
i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista 
relacionades de qualsevol forma amb les obres. 
 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els 
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d’altres d’anàloga naturalesa no fos acomplerta 
eficaçment i oportunament, el Director de l’obra pot manar d’executar-la amb càrrec al Contractista. 
 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
 
Pot valer-se de colꞏlaboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves 
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els colꞏlaboradors estan 
integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició 
de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el 
Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 

 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l’autorització escrita del Director. 

 
Si alguna part de l’obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta 
alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa 
durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció 
d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d’instalꞏlar els materials o executar l’obra en qüestió fins a rebre 
l’aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 

 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l’obra. 

 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 

 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 
l’objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de 
reclamació que l’assisteix. L’exercici d’aquest dret no l’eximeix del compliment de dites ordres, encara 
que de tal reclamació pot derivar-se’n justa indemnització al Contractista. 

 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça 
al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 



 
El Contractista està obligat a prestar colꞏlaboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, 
per al millor compliment de les seves funcions. 

 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l’obra totes les vegades que el cita el 
Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 

 
En cas d’incompareixença injustificada, perd el dret d’alꞏlegació o reclamació que l’assisteix a tals actes 
i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents 
que se’n derivin dels mateixos. 

 
Si justifica degudament la falta d’assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les alꞏlegacions 
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l’execució de les obres entre 
les quals s’hi compten: 

 
-mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
-replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les 
obres provisionals o auxiliars; 
-assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers; 
-neteja i vigilància; 
-arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es 
deriven de l’execució de les obres; 
-els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les obres, amb 
exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 
-disposició, d’una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi ha 
d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d’ordres. En demés 
s’hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l’obra per qualsevol causa, abans de la 
recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé 
per la forma d’execució de l’obra, bé per omissió bé per causa d’accident o bé per supòsit fortuït. 

 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 

 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més 
absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers. 

 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l’incumbeixen 
en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que 
l’afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots 
els efectes derivats de l’execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del 
Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l’autorització del Director. 
El Contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l’execució de les 
obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències 
que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 

 



Igualment, el Contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, i no té dret a 
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que 
pot cometre durant la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal 
degudament assegurat. 

 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades. 

 
La Contracta igualment ha de solꞏlicitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, 
segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instalꞏlacions. 

 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols 
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de colꞏlocar-se abans del 
començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 

 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l’obra. 
En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. 
Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb 
càrrec al contractista. 

 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de 
l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista els 
cedeix gratuïtament a la propietat. 

 
Article 5.- PERSONAL 

 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a 
tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels 
treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l’execució de les obres 
i posar en pràctica les ordres del Director. 

 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s’ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar per 
ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

 
El Delegat colꞏlabora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l’execució 
de les obres.uan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és 
convenient, a l’entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació 
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu 
necessari sota la dependència d’aquell. 

 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d’un nou Delegat o de 
qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l’obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel 
volum i naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l’obra. El Director té, a cada 
moment, la facultat d’exigir al Contractista la separació de l’obra de qualsevol persona que consideri 
inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l’obra, sota la seva dependència. 

 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les 
seves obligacions i responsabilitats. 

 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

 
  



Article 6.- GENERALITATS 
 

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement 
previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses 
d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 

 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui 
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis 
existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a 
solꞏlicitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs 
en compliment de l’establer a l’art. 7. 

 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs 
(o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la 
presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 

 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., 
que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la 
informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació 
de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i 
com s’ha dit.Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del 
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, 
amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 

 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella 
la seva reparació o renovació. 

 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els 
defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d’abonament 
als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 

 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte 
addicional d’obres. 

 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en 
zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies 
i/o volums que s’han d’abonar. 

 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la 
pròpia excavació (per exemple: colꞏlocació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es 
consideren sempre incloses en els respectius preus. 

 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part 
integrant de les obres i les instalꞏlacions. 

 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense 
defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades 
per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les 
específiques que estableix el corresponent plec. 

 
Han d’arribar a l’obra i s’han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, 
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 

 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 
l’Empresa subministradora del servei. 

 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l’adquisició i arreplec a l’obra, amb aquesta 
finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els 
assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials 
proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin colꞏlocats 
o suposin demolir parcialment l’obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar 
o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l’epígraf núm. 12. S’han 
d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin 
perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 



L’acceptació prèvia dels materials no suposa l’autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de 
colꞏlocats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no 
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les 
despeses que s’originen sempre són a càrrec del Contractista. 

 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu 
càrrec totes les còpies dels plànols i d’altres documents que necessita per executar les obres, però no pot 
fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com 
tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 

 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 

-memòria, 
-plànols, 
-plec de condicions, 
-pressupostos parcials; 
-quadre de preus d’unitats d’obra, i 
-pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l’exactitud respecte a la realitat. 

 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l’exactitud i 
procurar-se aquells altres que pot necessitar. 

 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com 
si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui 
preu en el Contracte. 

 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com 
a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l’obra, així com els punts fixos i 
auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho 
té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar 
al Contractista. 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als 
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del 
Contracte. 

 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han 
de valorar pel Director de l’obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració 
perquè resolgui. 

 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el 
Programa de Treball que ha de contenir: 

 
-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
-mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
-valoració mensual i acumulada de l’obra programada; 
-representació gràfica de les diverses activitats;  
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
-el termini d’execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

 
10.1 Generalitats 

 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de Treball 
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 

 
La maquinària i altres elements de treball que s’han d’aportar a l’obra segons el programa o que el Director 
creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l’execució de les unitats 



en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
 

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte 
sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolició i 
reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que 
no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels 
perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de 
l’obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l’ha d’indemnitzar. 

 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l’ordre escrita del Director, es 
paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es 
realitza el pagament només de la part projectada. Si l’excés d’obra no és admissible, el Contractista està 
obligat a demolir-la. 

 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l’execució de l’obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d’elements i realització de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, 
normes i disposicions oficials que li són d’aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 

 
S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada 
ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament 
acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres 
que ell indica. El contractista ha d’instalꞏlar els equips d’ilꞏluminació del tipus i intensitat que el director ordena 
i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 

 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos 
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment 
acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents 
contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de 
suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del 
contractista. 

 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans 
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de 
senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir 
l’execució dels treballs de forma prudent. 

 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva 
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com 
motoritzat) el contractista ha de solꞏlicitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les gestions 
necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 

 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de 
l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, 
balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els 
preus unitaris del projecte. 

 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) 
en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, 
només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció 
de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a d’obligat 
compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al 
Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 



10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 
 

-Pluges:  Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre 
en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar 
i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 
-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes 

les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra 
malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en 
aquestes prescripcions. 

 
-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis 

i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta 
el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin 
focs innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a 
l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 

 
-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius 

s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions 
especials complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 
m de la carretera o de qualsevol construcció. 

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i 
s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 

 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de 
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada 
per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi 
d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després 
que hagin esclatat totes. 
 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a 
distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda 
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació 
amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 

 
El contractista ha de subministrar i colꞏlocar els senyals necessaris, per advertir al públic 
del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, 
sempre, la perfecta visibilitat. 

 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es puguin 
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 

 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en 
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament 
general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 

 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 

 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir. 

 
10.6 Obres de condició especial 

 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-me tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï 
el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre 
de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte 
d’indemnització per despeses generals. 

 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions 
especials. 

 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament 
a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a 



fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 
 

Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una 
manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a 
deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a 
judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri 
qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa 
referència. 

 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 

 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions 
i freqüència que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. 
Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director. 

 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes 
proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de 
l’obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a 
donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu 
càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l’obra. 

 
De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l’obra. 

 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial 
designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 
No s’admet cap variació sobre l’obra definida en el projecte ni sobre l’execució establerta en el programa de 
treball, sense l’autorització escrita del Director de l’obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte 
ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 

 
L'Administració pot, durant l’execució de les obres, suprimir la realització d’alguns treballs o afegir-ne altres 
no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no 
disminueixin o sobre pugin més d’un vint per cent del total de l’obra contractada i en el cas d’excedir-ne, 
sempre que el Contractista hi estigui d’acord. 

 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les 
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions 
d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa 
justifiquen variacions sensibles de preu o termini d’execució, el Contractista ha de solꞏlicitar per escrit que es 
tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que cregui adient. 

 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l’obra projectada, degudament justificades al Director 
i aquest les resol d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna 
unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema 
de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en 
tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 

 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la 
contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 
 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

 
Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el mètode que 
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir 
el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 



 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d’elements necessaris per 
poder efectuar l’amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d’avisar amb temps 
suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon 
criteri i el Contractista ha d’acceptar el resultat. 

 
Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l’obra, en presència del Director. 
 
Pel que fa a l’amidament i mesurament de les obres és d’aplicació també tot el que disposen les prescripcions 
particulars quant a això. 

 
Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre 
d’unitats realment executades, d’acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a 
les unitats noves que poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma d’abonament en convenir-se 
el seu preu actual contradictori. En altres casos, s’ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 

 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

 
14.1 Generalitats 

 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les modificacions 
autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts 
en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l’origen" 
previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i 
objeccions. 

 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què 
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la 
rectificació. 

 
Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execució 
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. 
Se’ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es 
descompta la baixa obtinguda en la rematada. 

 
Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos 
parcials d’execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d’unitat 
d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del 
terreny o a estimacions d’altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels 
diferents components del terreny s’entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules 
administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 

 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol 
unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la 
descomposició o en la descripció dels preus. 

 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 

 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la 
contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa 
que sembli justa en el preu. 

 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, d’acord 
amb les expressades condicions. 

 
14.3 Preus contradictoris 

 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la 
contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar 
i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva 
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

 



Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o 
error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la 
resolució que estimi convenient als seus interessos. 

 
14.4. Excés d’obra 

 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa 
ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

 
14.5. Obres incompletes 

 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons 
el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el 
contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot 
pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus 
del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

 
14.6 Partides alçades. 

 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades 
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre 
s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 

 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les 
condicions adequades. 

 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest índole 
són incloses als corresponents preus unitaris. 

 
14.7 Abonaments de provisions 

 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les 
obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de 
preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que 
reconeguin les condicions esmentades. 

 
14.8 Obres imprevistes 

 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus 
contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost 
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el 
contractista a acceptar-los. 

 
 

14.9 Esgotaments 
 

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra 
pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, 
botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 

 
14.10 Mitjans auxiliars 

 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del 
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 

 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la 
Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 
de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans 



auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 
 

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les 
obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 
 
  
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, 
sinó en el decurs dels treballs. 

 
S’efectuen d’acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director. 
S’executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 

 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

 
Si per causa de força major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de 
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no 
pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 

 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir 
danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la pertorbació, 
el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instalꞏlacions i el 
personal. 

 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 

 
  El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui solꞏlicitar augment de preu o indemnització, 

llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s’accepti i 
reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 

 
  Article 18.- RESCISSIÓ 
 

Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, 
es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar 
les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que 
s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 

 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà 
com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, 
l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 

 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les liquidacions 
parcials. 

 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l’adjudicació i 
es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des de 
la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de 
Condicions. 

 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa de 
quantitat a fixar pel Director. 

 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data 
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la 
Direcció d’Obra. 

 
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a 
terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 
Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director i 



dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep l'Administració 
en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s’ha d’estendre 
Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot 
fer-se constar les alꞏlegacions que s’estimin pertinents. En cas d’incompareixença justificada poden fer-se 
les alꞏlegacions per escrit en el termini de deu dies. 

 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per 
efectuar-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran 
de compte i càrrec de la contracta. 

 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser 
que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 

 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d’un any, salvat d’especificació distinta. 

 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l’obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l’obra, a 
no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat 
encarregada de l’explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que s’hagin 
de fer per restablir l’obra a les condicions degudes. 
 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se acreditat 
per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen 
amb les obres. 

 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que 
hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
Rebudes les obres s’ha de fer l’amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts 
que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l’execució. 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials 
d’execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de 
trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s’entén que n’està conforme.  
 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte 
del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el 
reintegrament corresponent a la Hisenda. 

 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura 
pública en qualsevol estat de l’obra. 

 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 

 
 
 

Subirats, setembre de 2023 

 
 

 

 

Rafael Cabré  Villalobos 

L'enginyer-autor del projecte. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les 
condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
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I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres queden suficientment descrites en la memòria del projecte. 
 
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució es l’indicat en l’apartat corresponent de la memòria. 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i complementàriament, la 
resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 de 4 
de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 
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CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
 II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
   II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys 
    II.1.1.1 Definició 
    II.1.1.2 Mesurament i abonament 
   II.1.2 Replanteig general de les obres 
 
 II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS 
   II.2.1 Definició 
   II.2.2 Mesurament i abonament 
 
 II.3 TERRAPLENS 
   II.3.1 Definició 
   II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
   II.3.3 Mesurament i abonament 
   II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
   II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
 II.4 DEMOLICIONS 
   II.4.1 Definició 
   II.4.2 Execució de les obres 
   II.4.3 Mesurament i abonament 
 
 II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
 II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
   II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.6.2 Esgotaments 
   II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
 II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
   II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua 
   II.7.2 Encreuaments de gas 
   II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica 
   II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió 
   II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic 
   II.7.6 Mesurament i abonament 
 
 II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
   II.8.1 Definició 
   II.8.2 Condicions generals 
   II.8.3 Forma i dimensions 
   II.8.4 Execució de les obres 
   II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada 
   II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant 
   II.8.7 Mesurament i abonament 
 
 II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
   II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.9.2 Mesurament i abonament 
 
 II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
   II 10.1 Vorades de pedra 
   II.10.2 Vorades de formigó 
    II.10.2.1 Procedència 



    II.10.2.2 Característiques generals 
    II.10.2.3 Normes de qualitat 
    II.10.2.4 Recepció 
    II.10.2.5 Mesurament i abonament 
   II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
    II.10.3.1 Definició 
    II.10.3.2 Procedència 
    II.10.3.3 Característiques generals 
    II.10.3.4 Normes de qualitat 
    II.10.3.5 Recepció 
    II.10.3.6 Mesurament i abonament 



II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
 
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes 

vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació tècnica 

de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació 

d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las aguas 

residuales a través de emisarios submarinos i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores 

(O.M.:30.6.81). 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en materialitzar 
el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada suposa l’ocupació 
física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de les 
zones que es designin dels espais parcelꞏlats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o 
qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal pel 
seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no danyar 



cap element. Si la D.F. determina que han de ser recolꞏlocades una vegada confluïdes les obres quedaran sota la custodia 
del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a 
càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions 
necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d’acord 
amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui 
conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no 
restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior 
a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) 
de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminarà 
també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà per 
metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot 
cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 
l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de 
ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació en 
qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris 
del Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a colꞏlocar cada vint metres de 
vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici 
correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar 
qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
 



II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de 
les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur 
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al preu 
d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada refinada i 
totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari 
de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes 
les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es 
garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l’esplanada i la 
possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al 
projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i 
després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi 
d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i consolidades, 
segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les excavacions 
es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que 
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els materials 
no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible 
increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcelꞏles assumint 
el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap 
tipus. El replè de parcelꞏles definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i 
complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
 
 



II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a formar 
terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, els 
treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny 
natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el seu 
gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les 
pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, i 
per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una 
humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les condicions 
de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i d’acceptació executats 
per un laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Attenberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del Proctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Attenberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Attenberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Attenberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 



 .Sense matèria orgànica. 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, 
plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació cal dir que no 
s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de 
terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de 
ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Proctor Modificat a tota 
la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Proctor Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la 
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcelꞏles, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcelꞏles en cap 
cas podrà rebaixar el terreny de les parcelꞏles per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es mesuraran 
i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta 
d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 2 proctor segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 



Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
 
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 proctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa colꞏlocada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 Definició. 
 
 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d’una obra 
o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcelꞏlats (parcelꞏles). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels 
documents del Projecte. 
 
II.4.2 Execució de les obres. 
 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures 
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin 
de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la manipulació 
dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització o 
d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic que 
es pugui fer malbé. 
 



S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan 
l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de colꞏlocar bastides amb una barana i un sòcol. 
 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui.  Durant els treballs 
es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han d’abocar cap 
l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de material. A l’acabar la 
jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte 
per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 
d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s’utilitzaran els 
mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus 
d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a 
l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols 
del Projecte. 
                     
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra 
necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal 
d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets 
al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.                                                       
 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, per 
a no fer malbé aquestes instalꞏlacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui 
precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista 
emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs 
puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials 
necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre 
que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus clavegueram 
tub WAVIHOL o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels sòls 
tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat 



obtinguda a l’assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 
Proctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots els 
treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de la D.F. 
 
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instalꞏlació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que 

s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la desguassa en el 
punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instalꞏlació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oil i olis o força elèctrica (38010V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 3 

fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW. 
 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en els 

sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realització de 
l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de l’extradós dels 
colꞏlectors. Per a facilitar el desencofrat es colꞏlocarà una làmina plàstica junt als plafons de l’apuntalament amb contacte 
amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema 
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus d’increment 
econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al 
contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà solꞏlicitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals 
importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en cap 
cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball relacionat amb 
el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec del 
personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del falcat 
amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 



 
II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat 
ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera 
s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb 
tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de 
rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Proctor 
Modificat.  
 
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Proctor Modificat. 
 
 
II.7.2 Encreuaments de gas. 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les mateixes 
condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es colꞏloca prèviament una intubació de formigó per a instalꞏlar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte la 
necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 
 



II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm. 2. El 
formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir 
les densitats exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.6 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. 
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l’encreuament.  
 
II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es colꞏloca en el seu fons un tub per a captació d’aigües 
(perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat i que 
estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi 
i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades 
amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Colꞏlocació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat per 
l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, 
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les 
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, sempre 
que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases i pous”. 
 



II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser també 
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 
 
II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment 
amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, colꞏlocat en tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) que 
es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment 
executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import 
resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, compactació, així com altra 
operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als 
preus unitaris definits. 
 
II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La capa de 
subbase es colꞏlocarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver 
acceptat l’esplanada. La subbase colꞏlocada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta 
de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals. 
 
 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE. 
 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 
  



TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a 
l’assaig Proctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora pous, embornals o 
elements singulars. 
 
II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà per 
metres cúbics realment colꞏlocats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu 
comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària 
necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
La subbase granular com a superfície d’assentament de la vorada. 
 
 
II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular mitjançant un 
llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voravies o per delimitar 
zones de jardí. La cota superior de vorada colꞏlocada serveix de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
L’encinta’t, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant la 
compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de 
calçada. 
 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 



 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en ser 
copejats amb un martell. 

 - Tenir adherència als morters. 
 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el deu per 
cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les seccions 
extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu milꞏlímetres (10 mm) en més o menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la corbatura 
de l’element constructiu on s’hagi de colꞏlocar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb 
buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la vorada 
es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies aproximadament planes 
i normals a la directriu de la vorada. 
 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) colꞏlocat i totalment acabat, 
exclòs el formigó de base necessari. 
 
 



II.10.2 Vorades de formigó 
 
II..10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 610 del PG-
3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint milꞏlímetres 
(20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagin de colꞏlocar. 
 
Les peces que formaran la vorada es colꞏlocaran deixant un espai entre elles de cinc milꞏlímetres (5 mm). Aquest espai es 
reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades 
per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-
centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc milꞏlímetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  colꞏlocat i totalment 
acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent al 
Quadre de Preus núm. 1. 
 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
 
 
 
 
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
 
II.10.3.1 Definició 
 



És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de 
base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
II.10.3.2 Procedència 
 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 
II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit 
centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze milꞏlímetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)      10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció        55 kg/cm2 
  - Dors a tracció       35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions        0,4 mm 
  Gruix        0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:    0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:       0,2 mm 
  Vessaments:       0,5 mm 
  Planor:        0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No pot 
tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample 
x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:      6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:      55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:       35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions       0,4 mm 
  - Gruix        8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  0,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:      0,2 mm 
  - Vessaments:       0,5 mm 
  - Planor        2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes. 
 
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
II.10.3.5 Recepció 



 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat anteriorment, 
amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (2 mm) més o menys. 
 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
II.10.3.6 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) colꞏlocat i totalment acabat, 
exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu milꞏlímetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar alteracions 
visibles. 
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III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 
coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcelꞏlat. La vorada 
servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament 
elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’Obres 

Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’ilꞏluminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21 de 

novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es 
compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’Abastament” i 
la norma UNE 88-203. 
 



Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 53.133 per 
al polietilè d’alta densitat. 
 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni 
incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients corrosiu 
si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar en milꞏlímetres, 
amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma 
autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de colꞏlocar-se en posició horitzontal plana. 
L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 300 N/mm2. 
L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per als diàmetres 
nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament mínim al 
trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diàmetres nominals 
1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, aplicant 
un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma). 
 

DN Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 
 

60 a 30 
 

60
 

350 a 600 
 

50
 

700 a 1600 
 

40
 

1800 
 

32

 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM o 
equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 



A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament dels 
elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix dels tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any i número 
d’identificació. 
 
Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

DN GRUIXOS (mm)

 
 

Normal 
Valor mig 

mínim

 
Valor mínim en un punt 

 
60 - 300 

 
3 2,5

 
1,5

 
350 - 600 

 
5 4,5

 
2,5

 
700 - 1200 

 
6 5,5

 
3,0

 
1400 - 2000 

 
9 8,0

 
4,0

 

Revestiment exterior 

 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàlꞏlic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la 
quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat els tubs 
seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en conformitat 
amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 N/mm2. 
L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o bé, amb 
aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 



En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament dels 
elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà K14 
en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any, angle 
de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 micres, 
o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de 

ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs d’amiant-ciment 
 
Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitjà de juntes “Gibault” o “RK”. 
 
Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma per 
produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el maneguet. 
 
El nombre de cargols per junta serà: 
 
De  50 mm a  60 mm  2 cargols 
De  80 mm a  125 mm  3 cargols 
De  150 mm a  200 mm 4 cargols 
De  250 mm a  350 mm 6 cargols 
De  400 mm a  500 mm 8 cargols 
 
Les juntes “RK” estan constituïdes per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de goma 
separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la copa de 
la peça d’unió. 



 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàlꞏlic, premsat sobre la superfície exterior 
del tub per un sistema de con de rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada i el 
premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàlꞏlic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de l’anell de 
junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de l’endoll 
menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada colꞏlocat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent del 
mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que la 
marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que no 
danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàlꞏlica la posició correcta del junt en el seu allotjament. 
Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà que permet 
el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
 



III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa malꞏleable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca 
del fabricant. 
 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del tub com a 
mínim. 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions de 
menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el collaret, 
s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols. 
 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instalꞏlacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, fosa 
nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal sobre 
una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instalꞏlaran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció 
i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta. 



 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 Kg/cm2. 
L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder 
obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 tipus 
A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 5752, 
Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma 
internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà garantida 
per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en posició 
d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
 
Desprès de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment 
d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no haurà 
d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres superiors 
a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions superiors. 



 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient 
metàlꞏlic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos colꞏlocats en coixinets autolubricants. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una posició 
completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva instalꞏlació en posició 
horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, papallona 
o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i 
posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb un 
indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà 
dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, com 
a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoïdal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau per a 

instalꞏlacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàlꞏlica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
 
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400, 
d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instalꞏlarà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instalꞏlaran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid segons la 
Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 
 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 



El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable. 
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui 
deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instalꞏlació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del tub, i 
una fondària suficient per instalꞏlar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de 
tub i la superfície de 80 cm. quan s’instalꞏli sota voreres, i de 100 cm. quan s’instalꞏli sense protegir sota calçades. Es 
situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada colꞏlocada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5) (rebliment 
de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat superior 
al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig proctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instalꞏlades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 



III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes d’1 
m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampillo d’accés serà de 
ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de planta 
quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 m. 
interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampillo d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia 
concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran i 
abonaran per metre lineal realment construït. 
 
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els 
materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre que 
el pressupost del projecte així ho especifiqui. 
 
 
III.6 ENCREUAMENTS I PARALꞏLELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paralꞏlelismes i encreuaments entre les 
diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb 
elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment 
l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paralꞏlelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

ENCREUAMENTS 
(Distàncies mínimes en m) 

 
 

PARALꞏLELISME 
(Distàncies mínimes en m) 

Gas 0,20 Aigua 0,20
 
Aigua 0,20 Gas 0,25
 
B.T. 0,25 B.T. 0,25
 
A.T. 0,25 A.T. 0,20
 
Telèfon 0,20 en tubs Telèfon 0,20
 
 

 
 A façanes 0,40

Telèfon 
 
 

ENCREUAMENT I PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en m)

A.T. 0,25
 



B.T. 0,20
 
Altres serveis 0,30

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la canonada 
o cables de la instalꞏlació aliena. 
 
Aigua 
 

ENCREUAMENT 
(distàncies mínimes en m) 

PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en 

m)
 

0,10 
 

0,25

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subirats, setembre de 2023 

 
 
 

 

Rafael Cabré  Villalobos 

L'enginyer-autor del projecte. 
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Quadre de preus nº 1

Advertència: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas,
són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs,
mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu
la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap
modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

1 ENDERROCS I REPOSICIONS
1.1 m Tall amb disc o martell compresor, de

paviments existents. Tot inclòs. 5,32 CINC EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS

1.2 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic
existent, de les mateixes característiques que
l'enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de
formigó de 15 cm i de capes suport amb mescla
bituminosa en calent de 7 cm de gruix AC16surfD.
Inclou tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzaçt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs completament acabat. 60,57 SEIXANTA EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

1.3 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa
aigua existent de PEAD de 90 mm dins l'àmbit de
les obres, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules,
escomeses, proteccions de formigó o elements
varis que forment part de la xarxa existent. Inclós
càrrega i transport de runes a abocador autoritzat
de residus especials amb pagament de cànon. Tot
inclòs completament acabat. 4,69 QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

2 INSTAL·LACIÓ CANONADA
2.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb

pala carregadora, càrrega mecànica sobre camió,
transport, descàrrega de terres i runes a abocador
amb camió de 12 T a qualsevol distància i
pagament del cànon i taxa d'abocament 2,90 DOS EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

2.2 m3 Excavació manual i/o mecànica de rases i
pous en qualsevol tipus de terreny, inclós roca, en
zones molt d'elevada dificultat urbana amb serveis
i manteniment de serveis, inclòs p.p de cates per
localiyzació de serveis, inclòs entibat i desentibat
de rases, repàs i piconatge del sòl i parets de la
rasa al 95% del PM. 18,78 DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS

2.3 m3 Rebliment i compactat al 95% del PM de rases
de menys de 2 m de fondària amb terres
seleccionades procedents de l'excavació, amb
mitjans mecànics i/o manuals. Tot inclòs
completament acabat. 10,30 DEU EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

2.4 m3 Carrega, transport, descàrrega de terres i
runes a abocador amb camió de 12 T a qualsevol
distància i pagament del cànon i taxa
d'abocament, inclòs carreteig per l'interior de l'obra
amb dumper. 14,43 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.5 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa, assentada i
recoberta de sorra segons detalls de plànols,
inclòs p.p per la realització de proves de pressió i
estanqueitat. En el preu queda inclòs el muntatge
de la canonada amb caràcter previ a l'execució de
la rasa amb p.p de connexions a la canonada
existent en el seus extrems a efectes de canonada
provisional. Un cop oberta la rasa, retirada la
canonada existent de PEAD 90 mm  i col·locat el
llit de sorra s'instal·larà al fons de la rasa quedant
en servei. 48,47 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

2.6 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre
nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua, amb p.p d'accessoris i peces
especials i col·locat al fons de la rasa, assentada i
recoberta de sorra segons detalls de plànols,
inclòs p.p per la realització de proves de pressió i
estanqueitat. 78,24 SETANTA-VUIT EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

2.7 m Subministrament i col·locació de banda de
senyalització de material plàstic sobre canonada
de PE 0,64 SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.8 m Tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons
la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 27,33 VINT-I-SET EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS

2.9 m Recobriment protector exterior per a
clavegueres de tub de PEAD corugat diàmetre 315
cm, amb 15 cm de formigó HNE20/P/20 com a
base i totalment recobert de formigó 15 cm per
sobre de la generatriu superior del tub. 29,47 VINT-I-NOU EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

2.10 u Proteccion de colzes o derivació en T., amb dau
d'ancoratge de formigó amb amb massa, inclòs
p.p d'encofrat i desencofrat, tipus HM-20. 88,40 VUITANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS

2.11 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, de cos curt,
seient elàstic, amb pletina, per a una PN 25 bar,
de D 150 mm, incloses brides, de Hawle o
equivalent, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada.
Subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat. 417,38 QUATRE-CENTS DISSET EUROS

AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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2.12 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, de cos curt,
seient elàstic, amb pletina, per a una PN 25 bar,
de D 150 mm, incloses brides, de Hawle o
equivalent, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada.
Subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat. 349,73 TRES-CENTS QUARANTA-NOU

EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS

2.13 u Carret extensible de desmuntatge amb brides,
amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada 362,36 TRES-CENTS SEIXANTA-DOS

EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS

2.14 u Carret extensible de desmuntatge amb brides,
amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada 466,15 QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS

EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

2.15 u Subministrament i muntatge de ventosa
embridada de 2", 25 bar, amb brides amb
derivació en T DN150/50 i vàlvula de comporta
amb brides de 55 mm. de diàmetre. 422,55 QUATRE-CENTS VINT-I-DOS

EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

2.16 u Subministre i col·locació de vàlvula de
descàrrega, tipus comporta, tipus Hawle o similar
de 65 mm. de diàmetre i PN25, de fosa dúctil, eix
roscat d'acer inoxidable, juntes tòriques , seients
elàstics i cos revestit interior i exteriorment amb
epoxi, tipus Hawle ó similar, incloses brides per
connexió a canonada, a l'interior d'arqueta, amb
peça amb T 150/63, inclosos accesoris, juntes de
desmuntatge i petit material. Totalment col·locada,
en codicions de funcionament. 361,58 TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS

AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

2.17 u Arqueta d'obra de fàbrica o formigó HM-20 per a
vàlvula de descàrrega o ventosa, de 75x75x100
cm de dimensions interiors inclou arrebossat,
lliscat, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot
inclòs completamet acabat. 724,01 SET-CENTS VINT-I-QUATRE

EUROS AMB U CÈNTIM

2.18 u Arqueta d'obra de fàbrica o formigó HM-20 de
1,5x1,5,1,2 m de dimensions interiors, segons
detalls de plànols, inclou arrebossat, lliscat, marc i
tapa de fosa dúctil D-400 de 150x150 cm , segons
plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat. 1.364,60 MIL TRES-CENTS

SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS

2.19 u Connexió de nova canonaa de FD 150 mm a la
xarxa existent, inclou preparació de canonada
existent de FD 150, inclòs enllaços, contrabrides i
brides. Tot inclòs completament acabat. 495,50 QUATRE-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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2.20 u Connexió de nova canonaa de PEAD 125 mm a
la xarxa existent, inclou preparació de canonada
existent de PEAD 125, inclòs enllaços i brides. Tot
inclòs completament acabat. 305,20 TRES-CENTS CINC EUROS AMB

VINT CÈNTIMS

3 SEGURETAT I SALUT
3.1 u Partida de cobrament íntegre per la implantació

de mesures de seguretat salut i de senyalització
envers vehicles de la carretera per execució del
paralel·lisme de les canonades i per la realització
del creuament de la carretera en dues fases
durant per a l'execució de les obres. 828,85 VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS

AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Subirats, setembre de 2023
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 ENDERROCS I REPOSICIONS
1.1 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

Mà d'obra 3,21
Maquinària 2,08
Mitjans auxiliars 0,03

5,32
1.2 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que

l'enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó de 15 cm i de capes suport amb
mescla bituminosa en calent de 7 cm de gruix AC16surfD. Inclou tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzaçt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 16,24
Maquinària 3,36
Materials 37,02
Resta d'Obra 3,20
Mitjans auxiliars 0,75

60,57
1.3 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de PEAD de 90 mm dins

l'àmbit de les obres, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses, proteccions de
formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós càrrega i transport de
runes a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat.

Sense descomposició 4,69
4,69

2 INSTAL·LACIÓ CANONADA
2.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, càrrega mecànica

sobre camió, transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 12 T a
qualsevol distància i pagament del cànon i taxa d'abocament

Maquinària 2,01
Resta d'Obra 0,89

2,90
2.2 m3 Excavació manual i/o mecànica de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclós

roca, en zones molt d'elevada dificultat urbana amb serveis i manteniment de serveis,
inclòs p.p de cates per localiyzació de serveis, inclòs entibat i desentibat de rases, repàs i
piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM.

Mà d'obra 2,36
Maquinària 16,38
Mitjans auxiliars 0,04

18,78
2.3 m3 Rebliment i compactat al 95% del PM de rases de menys de 2 m de fondària amb terres

seleccionades procedents de l'excavació, amb mitjans mecànics i/o manuals. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,16
Maquinària 2,85
Materials 6,27
Mitjans auxiliars 0,02

10,30
2.4 m3 Carrega, transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 12 T a

qualsevol distància i pagament del cànon i taxa d'abocament, inclòs carreteig per l'interior
de l'obra amb dumper.

Maquinària 5,11
Resta d'Obra 8,90
Mitjans auxiliars 0,42

14,43

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.5 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, assentada i recoberta de sorra
segons detalls de plànols, inclòs p.p per la realització de proves de pressió i estanqueitat.
En el preu queda inclòs el muntatge de la canonada amb caràcter previ a l'execució de la
rasa amb p.p de connexions a la canonada existent en el seus extrems a efectes de
canonada provisional. Un cop oberta la rasa, retirada la canonada existent de PEAD 90 mm
i col·locat el llit de sorra s'instal·larà al fons de la rasa quedant en servei.

Mà d'obra 16,14
Materials 32,09
Mitjans auxiliars 0,24

48,47
2.6 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb

unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb p.p d'accessoris i
peces especials i col·locat al fons de la rasa, assentada i recoberta de sorra segons detalls
de plànols, inclòs p.p per la realització de proves de pressió i estanqueitat.

Mà d'obra 12,26
Materials 65,80
Mitjans auxiliars 0,18

78,24
2.7 m Subministrament i col·locació de banda de senyalització de material plàstic sobre

canonada de PE

Sense descomposició 0,64
0,64

2.8 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 10,59
Materials 16,58
Mitjans auxiliars 0,16

27,33
2.9 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PEAD corugat diàmetre 315

cm, amb 15 cm de formigó HNE20/P/20 com a base i totalment recobert de formigó 15 cm
per sobre de la generatriu superior del tub.

Mà d'obra 5,19
Materials 24,20
Mitjans auxiliars 0,08

29,47
2.10 u Proteccion de colzes o derivació en T., amb dau d'ancoratge de formigó amb amb massa,

inclòs p.p d'encofrat i desencofrat, tipus HM-20.

Mà d'obra 46,69
Materials 39,13
Mitjans auxiliars 2,59

88,40
2.11 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, de cos curt, seient elàstic, amb pletina, per a una PN

25 bar, de D 150 mm, incloses brides, de Hawle o equivalent, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada. Subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 94,32
Materials 321,65
Mitjans auxiliars 1,41

417,38

Quadre de preus nº 2
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2.12 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, de cos curt, seient elàstic, amb pletina, per a una PN
25 bar, de D 150 mm, incloses brides, de Hawle o equivalent, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada. Subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 72,13
Materials 276,52
Mitjans auxiliars 1,08

349,73
2.13 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer

inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

Mà d'obra 105,55
Materials 255,23
Mitjans auxiliars 1,58

362,36
2.14 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer

inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

Mà d'obra 138,02
Materials 326,06
Mitjans auxiliars 2,07

466,15
2.15 u Subministrament i muntatge de ventosa embridada de 2", 25 bar, amb brides amb

derivació en T DN150/50 i vàlvula de comporta amb brides de 55 mm. de diàmetre.

Mà d'obra 62,29
Materials 269,82
Resta d'Obra 89,50
Mitjans auxiliars 0,94

422,55
2.16 u Subministre i col·locació de vàlvula de descàrrega, tipus comporta, tipus Hawle o similar

de 65 mm. de diàmetre i PN25, de fosa dúctil, eix roscat d'acer inoxidable, juntes tòriques ,
seients elàstics i cos revestit interior i exteriorment amb epoxi, tipus Hawle ó similar,
incloses brides per connexió a canonada, a l'interior d'arqueta, amb peça amb T 150/63,
inclosos accesoris, juntes de desmuntatge i petit material. Totalment col·locada, en
codicions de funcionament.

Mà d'obra 126,21
Materials 143,97
Resta d'Obra 89,50
Mitjans auxiliars 1,90

361,58
2.17 u Arqueta d'obra de fàbrica o formigó HM-20 per a vàlvula de descàrrega o ventosa, de

75x75x100 cm de dimensions interiors inclou arrebossat, lliscat, marc i tapa, segons plànols
de detall. Tot inclòs completamet acabat.

Mà d'obra 274,98
Maquinària 0,54
Materials 445,74
Mitjans auxiliars 2,75

724,01
2.18 u Arqueta d'obra de fàbrica o formigó HM-20 de 1,5x1,5,1,2 m de dimensions interiors,

segons detalls de plànols, inclou arrebossat, lliscat, marc i tapa de fosa dúctil D-400 de
150x150 cm , segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.

Mà d'obra 418,90
Maquinària 0,54
Materials 931,57
Mitjans auxiliars 13,59

1.364,60
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2.19 u Connexió de nova canonaa de FD 150 mm a la xarxa existent, inclou preparació de
canonada existent de FD 150, inclòs enllaços, contrabrides i brides. Tot inclòs
completament acabat.

Materials 495,50
495,50

2.20 u Connexió de nova canonaa de PEAD 125 mm a la xarxa existent, inclou preparació de
canonada existent de PEAD 125, inclòs enllaços i brides. Tot inclòs completament acabat.

Materials 305,20
305,20

3 SEGURETAT I SALUT
3.1 u Partida de cobrament íntegre per la implantació de mesures de seguretat salut i de

senyalització envers vehicles de la carretera per execució del paralel·lisme de les
canonades i per la realització del creuament de la carretera en dues fases durant per a
l'execució de les obres.

Sense descomposició 828,85
828,85

Subirats, setembre de 2023
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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1.1 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 7,00 14,000Creuament carretera 
14,000 14,000

Total m  ......: 14,000 5,32 74,48

1.2 M2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que
l'enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó de 15 cm i de capes suport amb
mescla bituminosa en calent de 7 cm de gruix AC16surfD. Inclou tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzaçt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,00 1,00 7,000Carrer de la Rabassa

7,000 7,000

Total m2  ......: 7,000 60,57 423,99

1.3 M Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de PEAD de 90 mm dins l'àmbit
de les obres, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses, proteccions de formigó o
elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós càrrega i transport de runes a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 335,00 335,000

335,000 335,000

Total m  ......: 335,000 4,69 1.571,15

Total pressupost parcial nº 1 ENDERROCS I REPOSICIONS : 2.069,62

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS I REPOSICIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, càrrega mecànica sobre
camió, transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 12 T a qualsevol
distància i pagament del cànon i taxa d'abocament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 334,00 1,50 501,000

501,000 501,000

Total m2  ......: 501,000 2,90 1.452,90

2.2 M3 Excavació manual i/o mecànica de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclós roca, en
zones molt d'elevada dificultat urbana amb serveis i manteniment de serveis, inclòs p.p de
cates per localiyzació de serveis, inclòs entibat i desentibat de rases, repàs i piconatge del
sòl i parets de la rasa al 95% del PM.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 326,00 0,80 1,10 286,880Paral·lel a carretera
1 8,00 0,80 1,20 7,680Creuament carretera

294,560 294,560

Total m3  ......: 294,560 18,78 5.531,84

2.3 M3 Rebliment i compactat al 95% del PM de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
seleccionades procedents de l'excavació, amb mitjans mecànics i/o manuals. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 326,00 0,80 0,75 195,600Paral·lel a carretera
1 8,00 0,80 0,70 4,480Creuament carretera

200,080 200,080

Total m3  ......: 200,080 10,30 2.060,82

2.4 M3 Carrega, transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 12 T a qualsevol
distància i pagament del cànon i taxa d'abocament, inclòs carreteig per l'interior de l'obra
amb dumper.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 294,56 294,560Volum excavació

-1 200,08 -200,080A deduir rebliment
0,2 94,48 18,89620% esponjament

113,376 113,376

Total m3  ......: 113,376 14,43 1.636,02

2.5 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, assentada i recoberta de sorra segons
detalls de plànols, inclòs p.p per la realització de proves de pressió i estanqueitat. En el
preu queda inclòs el muntatge de la canonada amb caràcter previ a l'execució de la rasa
amb p.p de connexions a la canonada existent en el seus extrems a efectes de canonada
provisional. Un cop oberta la rasa, retirada la canonada existent de PEAD 90 mm  i col·locat
el llit de sorra s'instal·larà al fons de la rasa quedant en servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,025 334,00 342,350

342,350 342,350

Total m  ......: 342,350 48,47 16.593,70

2.6 M Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb p.p d'accessoris i peces
especials i col·locat al fons de la rasa, assentada i recoberta de sorra segons detalls de
plànols, inclòs p.p per la realització de proves de pressió i estanqueitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,025 334,00 342,350

342,350 342,350

Total m  ......: 342,350 78,24 26.785,46

2.7 M Subministrament i col·locació de banda de senyalització de material plàstic sobre canonada
de PE

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,025 334,00 2,00 684,700

Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ CANONADA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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684,700 684,700

Total m  ......: 684,700 0,64 438,21

2.8 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,00 7,000Creuament carretera 

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000 27,33 191,31

2.9 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PEAD corugat diàmetre 315 cm,
amb 15 cm de formigó HNE20/P/20 com a base i totalment recobert de formigó 15 cm per
sobre de la generatriu superior del tub.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,00 7,000protecció Creuament 

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000 29,47 206,29

2.10 U Proteccion de colzes o derivació en T., amb dau d'ancoratge de formigó amb amb massa,
inclòs p.p d'encofrat i desencofrat, tipus HM-20.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 88,40 530,40

2.11 U Vàlvula de comporta de fosa dúctil, de cos curt, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 25
bar, de D 150 mm, incloses brides, de Hawle o equivalent, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada. Subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 417,38 834,76

2.12 U Vàlvula de comporta de fosa dúctil, de cos curt, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 25
bar, de D 150 mm, incloses brides, de Hawle o equivalent, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada. Subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 349,73 699,46

2.13 U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, muntat en
pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 362,36 724,72

2.14 U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, muntat en
pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ CANONADA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2 2,000
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 466,15 932,30

2.15 U Subministrament i muntatge de ventosa embridada de 2", 25 bar, amb brides amb derivació
en T DN150/50 i vàlvula de comporta amb brides de 55 mm. de diàmetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 422,55 845,10

2.16 U Subministre i col·locació de vàlvula de descàrrega, tipus comporta, tipus Hawle o similar de
65 mm. de diàmetre i PN25, de fosa dúctil, eix roscat d'acer inoxidable, juntes tòriques ,
seients elàstics i cos revestit interior i exteriorment amb epoxi, tipus Hawle ó similar,
incloses brides per connexió a canonada, a l'interior d'arqueta, amb peça amb T 150/63,
inclosos accesoris, juntes de desmuntatge i petit material. Totalment col·locada, en
codicions de funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 361,58 723,16

2.17 U Arqueta d'obra de fàbrica o formigó HM-20 per a vàlvula de descàrrega o ventosa, de
75x75x100 cm de dimensions interiors inclou arrebossat, lliscat, marc i tapa, segons plànols
de detall. Tot inclòs completamet acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,0002 ventoses i dues

descàrregues
4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 724,01 2.896,04

2.18 U Arqueta d'obra de fàbrica o formigó HM-20 de 1,5x1,5,1,2 m de dimensions interiors, segons
detalls de plànols, inclou arrebossat, lliscat, marc i tapa de fosa dúctil D-400 de 150x150 cm ,
segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Connexions inici i final de

tram
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1.364,60 2.729,20

2.19 U Connexió de nova canonaa de FD 150 mm a la xarxa existent, inclou preparació de canonada
existent de FD 150, inclòs enllaços, contrabrides i brides. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 495,50 991,00

2.20 U Connexió de nova canonaa de PEAD 125 mm a la xarxa existent, inclou preparació de
canonada existent de PEAD 125, inclòs enllaços i brides. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000By-pass

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 305,20 610,40

Total pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ CANONADA : 67.413,09

Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ CANONADA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 U Partida de cobrament íntegre per la implantació de mesures de seguretat salut i de
senyalització envers vehicles de la carretera per execució del paralel·lisme de les canonades
i per la realització del creuament de la carretera en dues fases durant per a l'execució de les
obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 828,85 828,85

Total pressupost parcial nº 3 SEGURETAT I SALUT : 828,85

Pressupost parcial nº 3 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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PRESSUPOST GENERAL 
  





1 ENDERROCS I REPOSICIONS .................................................… 2.069,62
2 INSTAL·LACIÓ CANONADA ...................................................… 67.413,09
3 SEGURETAT I SALUT .......................................................… 828,85
Pressupost d'execució material 70.311,56
13% de despeses generals 9.140,50
6% de benefici industrial 4.218,69
Suma 83.670,75
21% IVA 17.570,86

Pressupost d'execució per contracta 101.241,61

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  U MIL DOS-CENTS
QUARANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS.

Subirats, setembre de 2023
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos

Projecte: Projecte de renovació d’un tram de la impulsió al dipòsit de Can Rossell i de l’abastam…
Capítol Import
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